



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RINALDO D'AQUINO"**

C.F. 91010430642 – Cod. Mecc. AVIS02100B

e-mail avis02100b@istruzione.it P.E.C. avis02100b@pec.istruzione.it

www.rinaldodaquino.it



hirpina audacia

Liceo Scientifico – Liceo delle scienze umane – Liceo Musicale

Via Scandone – 83048 Montella (AV)

Segreteria: 0827 1949166 fax: 0827 1949162 - Dirigente Scolastico: 0827 1949161

Liceo Classico - Via Fontanelle, 1 - 83051 Nusco (AV) - 0827 64972

Istituto Professionale - settore industria e artigianato – indirizzi: Produzioni industriali e artigianali (PIA) - Manutenzione e assistenza tecnica (MAT)

Via Verteglia – 83048 Montella (AV) 0827 1949183 - fax 0827 1949182

Istituto Tecnico - settore Tecnologico - ind. Informatica e Telecomunicazioni

Via Verteglia – 83048 Montella (AV) 0827 1949183 - fax 0827 1949182

Istituto Tecnico - settore Tecnologico - ind. Meccanica, mecatronica ed energia

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) - tel 0827 62268

Unità Didattica II livello rete territoriale CPIA (già corso serale SIRIO)

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) - tel 0827 62268



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "RINALDO D'AQUINO"-MONTELLA
Prot. 0003689 del 18/05/2018
(Uscita)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

CONTRATTO PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE – **Codice progetto: 10.8.1.A4-FESR PON-CA-2017-4 "MusicaLab...in corso"**
CIG Z3A223F592 - CUP H76J17000360007

Tra

L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Rinaldo d'Aquino", di seguito denominato "Istituto" con sede in Montella (Av) alla Via Francesco Scandone, snc – codice fiscale 91010430642 – nella persona del suo legale rappresentante dott.ssa Emilia Strollo – Dirigente Scolastico –

e

l'ing. Angelo Russo, nato a Bagnoli Irpino (Av) il 22/07/1965, domiciliato per la carica in Bagnoli Irpino (Av) in Via A. Gramsci, n. 72 – codice fiscale RSSNGL65L22A566M - nella qualità di legale rappresentante della ditta Immobiliare Russo S.r.L., con sede in Bagnoli Irpino (Av) alla Via A.Gramsci, n. 72 – P.I. 01823870645 – e-mail: immobiliarerusso@pec.it – di seguito nominata "ditta fornitrice";

VISTA l'autorizzazione del MIUR di avvio del progetto prot. n° AODGEFID/31825 del 02/08/2017, Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

VISTA	l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, prot. n. 53707 del 21/11/2017, per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto in argomento, richiesta con nota dirigenziale prot. n. 7040 del 18/10/2017;
VISTA	la regolarità della documentazione acquisita agli atti della Scuola, in sede di presentazione dell'offerta, prot. n. 2648 del 11/04/2018;
VISTA	la dichiarazione di presa visione dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori di piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione del laboratorio musicale e del progetto esecutivo, del 06/04/2018, prot. n. 2520 del 06/04/2018;
VISTA	la determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria dei lavori, n. 97 del 13/04/2018 prot. n. 2773;
VISTA	la comunicazione di affidamento definitivo di esecuzione dei lavori di cui trattasi, prot. n. 3209 del 30/04/2018;
VISTO	il documento di regolarità contributiva (DURC) prot. n. 3218 del 02/05/2018;
VISTA	l'assenza di annotazioni presso l'Anac, prot. n. 3217 del 02/05/2018, e quindi il possesso dei requisiti di ordine generale della ditta fornitrice;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – oggetto del contratto

L'intervento è identificato con il nome "MusicaLab...in corso" codice progetto FESR 10.8.1.A4-FESR PON-CA-2017-4 e prevede la realizzazione di Piccoli adattamenti edilizi.

Localizzazione: piano terra del plesso scolastico in Via F. Scandone.

Le opere a farsi, interne al fabbricato esistente, sono riportate nella relazione tecnica illustrativa del progettista, parte integrante del presente contratto.

E' prevista la demolizione del tramezzo tra le aule, identificate nella planimetria dello stato di fatto, con le lettere (d) ed (e), la realizzazione di una parete in cartongesso all'interno dell'aula, identificata nella planimetria dello stato di fatto con la lettera (c), e l'installazione di una porta d'ingresso alla nuova aula.

Sarà realizzata una canalizzata per il passaggio di cavi audio, piccoli adattamenti dell'impianto elettrico alla nuova disposizione delle aule e opere di rifiniture interne per il ripristino dello stato dei luoghi.

La finestra dell'aula di tecnologie musicali, sarà dotata di inferriata esterna.

Le caratterizzazioni degli interventi sono di seguito descritte:

- il nuovo tramezzo sarà realizzato con lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm, su entrambi i lati della parete, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm; inoltre è previsto l'inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s.
- il taglio nel tramezzo esistente, per l'installazione di una porta, sarà eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura
- la porta tagliafuoco ad un battente, sarà conforme alle norme vigenti, con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, REI 120, dimensioni 900 x 2.000 mm
- la porta sarà dotata di maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti.
- l'intonaco, dove previsto, sarà del tipo liscio, costituito da rinzaffo abbozzo con malta comune ed ultimo strato di malta fine;
- la pavimentazione, dove prevista, sarà in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia. Le lastre di marmo saranno di dimensioni e caratteristiche simili a quelli esistenti;

- la canalizzata portacavi per il passaggio di cavi, sarà in materiale PVC autoestinguento con coperchio frontale ad incastro elastico con protezione contro i contatti indiretti, montato a parete;
- i piccoli adattamenti all'impianto elettrico, saranno eseguiti a regola d'arte e certificati secondo la normativa vigente
- la tinteggiatura sarà eseguita con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura;
- l'inferriata sarà realizzata con profilati normali in acciaio, di dimensioni e caratteristiche simili a quelli esistenti e completa della ferramenta di fissaggio

Si rappresenta che i lavori saranno realizzati a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente in materia edilizia.

Per la contabilità dei lavori è stato usato il prezzario della Regione Campania, vigente, con implementazione di n. 4 nuovi prezzi, redatti in conformità alla normativa vigente per i lavori pubblici.

L'intervento non interesserà parti strutturali del fabbricato e non prevede cambio di destinazione d'uso.

Gli ambienti, interessati al presente progetto, risultano sufficientemente aerati, illuminati e salubri, tutto nel rispetto delle norme urbanistiche e di sicurezza vigenti.

La redazione del DUVRI, previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, sarà a cura della ditta fornitrice in condivisione con l'RSPP e sarà depositato in copia agli atti dell'Istituto.

Per quanto non espresso, si fa riferimento agli elaborati tecnici allegati che fanno parte integrante del presente contratto. Questo avrà efficacia dalla data della stipulazione fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. L'esecuzione dei lavori è regolata, per quanto non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti.

Art. 2 – consegna e collaudo dei lavori

I lavori citati all'art. 1 dovranno essere effettuati, consegnati e collaudati entro e non oltre

il 30 maggio 2018, salvo proroga connessa a ritardo di dotazioni fornite dalla stazione appaltante.

La ditta fornitrice s'impegna alla consegna dei lavori e delle forniture nella soluzione "chiavi in mano"; non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per l'aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa verificarsi dopo la data dell'offerta. Il collaudo sarà effettuato da tecnici dell'impresa fornitrice alla presenza di esperti e personale tecnico della scuola, individuati dal Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla data di fine lavori. Al termine del collaudo sarà redatto apposito verbale di accettazione da parte dei presenti. Il regolare collaudo dei lavori di cui al presente contratto e la dichiarazione di presa in consegna, non esonera comunque, la ditta fornitrice per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. La ditta fornitrice s'impegna a fornire le certificazioni previste per legge, senza costi aggiuntivi.

Art. 4 – Garanzie

La ditta fornitrice garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o da difetti di funzionamento e siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Qualora dovessero presentare vizi o difetti, la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna immediata. Il periodo di garanzia decorre dalla data del verbale di collaudo e fino tutto il ventiquattresimo mese successivo a tale data.

Art. 5 – Prezzo, fatturazione e termini di pagamento

Il prezzo complessivo per la fornitura, posa in opera e collaudo di tutto il materiale previsto nell'"offerta tecnica" e "offerta economica" acquisita dalla scuola, è pari €. 12.233,78 (dodicimiladuecentotrentatre/78) oltre IVA 22%, così come riportato nell'offerta prot. n. 2648 del 11/04/2018. Detto importo deve ritenersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Si precisa, concordemente con la ditta fornitrice, che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla liquidazione della fornitura prevista a conclusione dell'attività, debitamente documentata, e a seguito dell'effettiva acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur. Pertanto l'operatore, come previsto nel bando di gara prot. n. 2252 del 27/03/2018, si è impegnato, in caso di

aggiudicazione dei lavori di che trattasi, ad astenersi dalla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Tuttavia, al fine di provvedere alla rendicontazione finale delle spese al MIUR, al fine dell'ottenimento delle rate di finanziamento, la ditta appaltatrice dovrà far pervenire all'Istituto scolastico, a conclusione dei lavori, la fattura elettronica (codice univoco UFDUOR) che soggiace al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment).

Inoltre, ai fini del dispositivo di pagamento:

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Istituto provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
- la liberatoria ai pagamenti (commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 - L. 205/2017 - Servizio verifica inadempienti ex art. 48 bis DPR 602/73) sarà acquisita al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso. Il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti normative in materia, con riferimento in particolare alla cd "fatturazione elettronica" ex Decreto 3 aprile 2013, n. 55, Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento dei finanziamenti da parte del MIUR e a seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva, collaudo favorevole e dopo la verifica di eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Tale **verifica inadempimenti** consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il codice univoco dell'ufficio è UFDUOR. I codici CIG, CUP e codice progetto da indicare obbligatoriamente in fattura sono i seguenti: CIG Z3A223F592 - CUP H76J17000360007 - - codice Progetto: 10.8.1.A4-FESRPN-CA-2017-4 "MusicaLab...in corso".

La ditta fornitrice, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010 art. 3, c.7 e s.m.i., si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 – Responsabilità e rischi

La ditta fornitrice assume in proprio ed in solido ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Istituto scolastico anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sono a carico della ditta fornitrice i rischi di perdite e di danni verificatisi durante il trasporto dei materiali. E' fatto carico alla ditta fornitrice di dare piena attuazione agli obblighi delle assicurazioni sociali e ad ogni patto di lavoro stabilito per il personale stesso ivi compreso quello economico, nazionale di categoria.

Art. 7 – Vincoli, fallimento della ditta fornitrice e risoluzione del contratto

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici: D.Lgs. n. 50/2016 con modifiche del decreto correttivo n. 56/2017 nonché tutta la vigente normativa ad esso attinente.

Considerati vincolanti i limiti temporali imposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al momento dell'autorizzazione del progetto di che trattasi, pena la decadenza del finanziamento, l'eventuale

ritardo dell'appaltatore rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori sulla scadenza esplicitata nel programma temporale superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, SALVO VALIDE MOTIVAZIONI DOCUMENTATE, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art 1455 del codice civile e comporta l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m., fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 19 del presente bando di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, sono dovuti dalla ditta appaltatrice i danni subito dall'Istituto scolastico in seguito alla risoluzione del contratto.

In caso di fallimento della ditta fornitrice l'Istituto scolastico si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.

Art. 8 – Consegna dei lavori

1. il Dirigente Scolastico (RUP) autorizza la consegna dei lavori dopo che l'aggiudicazione definitiva è efficace;
2. LA STAZIONE APPALTANTE comunica all'esecutore dei lavori il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori;
3. la consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta;
4. qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il RUP fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato, l'Istituto scolastico ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata;
5. qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 5 (cinque) giorni;
6. è esigenza prioritaria dell'Istituto scolastico procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, stante il termine stabilito di chiusura del progetto disposto con nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione.

Art. 9 – conclusione dei lavori

I lavori in argomento dovranno concludersi entro il 30 maggio 2018, salvo proroga di cui all'art.2, con positivo riscontro del direttore dei lavori che al termine dell'intervento si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Art. 10 – Penali in caso di ritardo nella consegna dei lavori

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle opere viene applicata una penale nella misura variabile del 0,3 per mille, da 1 a 10 giorni di ritardo, e dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale oltre i 10 giorni.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dall'Istituto scolastico per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma;

- e) nello sgombero del cantiere oltre il termine perentorio imposto dall'Istituto scolastico;
- f) consegna della documentazione (certificazioni di conformità e/o omologazioni di impianti e/o materiali e/o lavorazioni, caratteristiche di materiali, tavole grafiche ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione lavori) inerente le opere eseguite;
- g) per ogni ulteriore inosservanza a quanto stabilito nel presente bando di gara, sia in caso di inosservanza delle norme stabilite dalla vigente legislazione in materia e degli impegni derivanti all'Appaltatore dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, fermo sempre il suo obbligo a risarcire all'Amministrazione gli eventuali danni subiti e ferma restando all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, del presente documento, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 11 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della ditta fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. A tal fine la ditta fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

Art. 12 – controversie e foro competente

Per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli art. 2222 e succ. del codice civile. Per ogni controversia si farà riferimento al foro di Avellino.

Art. 13 – Riservatezza dei dati

I dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione scolastica.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ronaldo d'Aquino" di Montella (Av).

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 13 - Accettazione

Il presente contratto viene redatto in originale e trattenuto in originale da ciascun contraente e pubblicato sul sito web della scuola www.rinaldodaquino.it - "Amministrazione Trasparente" sez. "bandi di gara e contratti" e alla sezione PON.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- gli elaborati grafici del progetto esecutivo, il progetto degli impianti, le relative relazioni specialistiche;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 80/2008;
- il crono programma;
- certificato di iscrizione dell'operatore economico alla Camera di Commercio
- certificazione regolarità contributiva (DURC)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente contratto è costituito da n. 13 articoli e da n. 7 pagine

Immobiliare Russo s.r.l.
Ing. Angelo Russo

IMMOBILIARE RUSSO s.r.l.
Amministratore Unico
Angelo Russo




dott.ssa Emilia Strollo
Dirigente Scolastico

[Handwritten signature of Angelo Russo] *[Handwritten signature of Emilia Strollo]*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., le parti dichiarano di conoscere ed espressamente accettare: l'art. 1 "Oggetto del contratto"; l'art. 2 "Consegna e collaudo dei lavori"; Art. 5 "Prezzo, fatturazione e termini di pagamento"; Art. 7 "Vincoli, fallimento della ditta fornitrice e risoluzione del contratto"; art. 9 "Conclusioni dei lavori"; art. 10 "Penali in caso di ritardo nella consegna dei lavori"; art. 12 "Controversie e foro competente".

Immobiliare Russo s.r.l.
Ing. Angelo Russo

IMMOBILIARE RUSSO s.r.l.
Amministratore Unico
Angelo Russo



dott.ssa Emilia Strollo
Dirigente Scolastico

[Handwritten signature of Angelo Russo] *[Handwritten signature of Emilia Strollo]*